
ITEM DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNITARIO 

($)
PRECIO TOTAL                    

($)
I  GARANTÍAS DE DERECHO Y OTROS Sub Total  $            80.518.784 

1 Garantías y Derechos Gl 1 1.680.000  $              1.680.000 
2 Señalizaciones y Planes de Desvio Gl 1 78.388.784  $            78.388.784 
3 Programa de ocupación de faja vial Gl 1 450.000  $                 450.000 

II   OBRAS GENERALES Sub Total  $          451.374.800 
106-1 Instalación de faena Gl 1 3.290.000  $              3.290.000 
101-4 Remoción de Pavimentos Asfálticos m2 5.824 22.000  $          128.128.000 
101-6 Remoción de Barreras de Contención Laterales m 11 22.000  $                 242.000 

101-10 Remoción de aceras m2 61 22.000  $              1.346.400 

202-1
Excavación en Terreno de Cualquier Naturaleza para 
Obras de Drenaje

m3 5597 45.000  $          251.856.000 

206-1 Relleno estructural m3 573 45.000  $            25.785.000 
4 Cama de Apoyo y relleno Inicial Tuberia m3 663 15.000  $              9.945.000 
5 Retiro de Excedentes m3 6.156 5.000  $            30.782.400 

III OBRAS CIVILES Sub Total  $          661.497.548 
6 Cámaras de Inspección Tipo “A” Di = 1,8 m Un 1 3.000.000  $              3.000.000 
7 Cámaras de Inspección Tipo “A” Di = 1,3 m Un 22 1.500.000  $            33.000.000 
8 Suministro de Tapas Tipo Calzada Un 23 250.000  $              5.750.000 
9 Suministro y Colocación de Escalines Un 141 15.000  $              2.115.000 

10
Compuerta Manual de acero A316L Tipo 1: DN 500 X 
e=5mm 

Un 1 4.000.000  $              4.000.000 

BYPASS AS
11 Sistema Bypass temporal para Aguas Servidas Gl 1 20.000.000  $            20.000.000 

COLECTOR HDPE PN6 DN 500 mm.

12
Suministro de Tubería de HDPE PE100 PN6 DN250
mm

ml 36 10.280  $                 370.080 

13
Suministro de Tubería de HDPE PE100 PN6 DN355
mm

ml 48 28.780  $              1.381.440 

14
Suministro de Tubería de HDPE PE100 PN6 DN500
mm

ml 804 59.202  $            47.598.304 

15
Transporte interno, colocación y prueba de tuberías 
de HDPE PE100 PN6 DN200 mm

ml 28 26.518  $                 742.504 

16
Transporte interno, colocación y prueba de tuberías 
de HDPE PE100 PN6 DN355 mm

ml 40 35.000  $              1.400.000 

17
Transporte interno, colocación y prueba de tuberías 
de HDPE PE100 PN6 DN500 mm

ml 777 45.000  $            34.965.000 

COLECTOR FUERA DE SERVICIO

18
Relleno de hormigon Fluido G05 Colector y Cámaras 
Fuera de Servicio

m3 141 70.000  $              9.883.917 

19 Eliminación de satelites Cámaras fuera de servicio Un 4
OBRAS DE REPOSICIÓN

301-1 Subbase Garanular, CBR>=40%, e=0,4m m3 2.284 17.582  $            40.150.255 
607-1 Soleras Tipo "A" m 11 9.607  $                 105.677 
302-1 Base Garanular, CBR>=80%, e=0,2m m3 1.165 23.000  $            26.790.400 
401-1 Imprimación m2 5.709 1.365  $              7.792.785 
408-1 Concreto Asfaltico de Rodadura, e=0,1 m m3 571 718.571  $          410.232.429 

20 Subbase Granular, CBR>=50%, e=0,08m m3 4,9 17.582  $                   86.081 
21 Mortero de Pega, e=0,04m m3 2,4 22.510  $                   55.104 
22 Baldosas Microvibradas, e=0,036m m2 62 42.000  $              2.604.000 

408-2 Concreto Asfaltico Capa Intermedia m3 6 718.571  $              4.131.786 
408-1 Concreto Asfaltico de Rodadura, e=0,05 m m3 6 718.571  $              4.131.786 

704-3
Demarcación Convencional, Línea de Eje 
Segmentada

km 0,8 700.000  $                 560.000 

704-8
Demarcación Convencional, Líneas, Achurados, 
Símbolos y Leyendas

m2 186,0 3.500  $                 651.000 

IV   OTROS Sub Total  $              3.985.000 
18 Planos de Construcción (Partida administrativa) Gl 1 3.985.000  $              3.985.000  

1.197.376.132$       
359.212.840$          

1.556.588.972$       
295.751.905$          

1.852.340.877$       

_______________________________  
 ECONSSA  CHILE  S.A

RUT: 96.579.410-7
Rep. Legal: Álvaro Arroyo Albala

COSTO TOTAL INVERSIÓN

GG y Utilidades

PRESUPUESTO PARALELISMO AV. ARTURO PRAT ENTRE KM 3.777 A KM 4.558.6 - MAYO 
2026.

SUBTOTAL 

IVA 19%
SUBTOTAL  NETO

______________________________
Aguas Del Altiplano S.A
Gastón Muñoz Alvear

Gerente de Infraestructura


