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 GENERALIDADES  
 

Este apartado se refiere a las obras de interferencias viales del proyecto “Aumento de 
Capacidad Colector La Pampa Oriente, entre pasaje Santa Cecilia y Tte. Merino Correa, 
Alto Hospicio”. 

 
DESCRIPCION Y ALCANCES DE LA OBRA 

 
Las presentes Especificaciones Técnicas Especiales (ETE) se refieren a las obras de 
interferencia vial, las que se deberán realizar en conformidad con las normativas 
establecidas por la Dirección de Vialidad, siendo de cargo del Contratista el pago de la 
totalidad de los Derechos, Garantías, Daños e Indemnizaciones que se generan tanto en la 
vía pública como a terceros durante el desarrollo de la obra. 
 
El proyecto de Paralelismo en la Ruta A-16 (lado norte), entre Pasaje Santa Cecilia y Calle 
Tte. Merino Correa, Alto Hospicio, tiene por objetivo la ejecución de la renovación y 
remplazo de un colector público existente “Colector La Pampa”, por un colector de mayor 
diámetro y mayor capacidad de porteo. La obra a construir por Aguas del Altiplano S.A. 
permitirá aumentar la capacidad de la actual red de recolección, ya que el importante 
crecimiento demográfico que ha experimentado la comuna requiere de conducciones de 
alcantarillado que permitan portear la creciente demanda proveniente del sector sur 
poniente de Alto Hospicio. 
 
La obra contempla la ejecución de un colector con una longitud total de 441 m de colector 
proyectados en HDPE PN6 DN560, de los cuales 279 m se trazan en la pista sur de Vía 
Expreso Norte, 135 m están emplazados en la vereda de la misma vía y los 27 m de 
colector final se emplazan en calle Teniente Merino Correa, perpendicular a Vía expreso 
norte, fuera de faja vial, ver Figura 1 con más detalles. 
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Figura 1: Detalle ubicación de colector proyectado. 

 
Para el proyecto de Alcantarillado Público, se considera reemplazo del colector existente 
por uno de HDPE PE100 PN6 DN 560 mm, a emplazar en la misma ubicación del existente. 
El reemplazo se llevará a cabo mediante metodología de zanja abierta con soporte de 
entibaciones, rompiendo exclusivamente una de las tres pistas (pista derecha). 
 
El detalle de las obras que poseen interferencias relativas a la vía expreso norte de la Ruta 
A-16 de vialidad son las siguientes: 
 
1. Paralelismo: considera el reemplazo del colector existente con la instalación de 
una tubería de HDPE PE100 PN6 DN 560 mm. en una longitud de 441 m, de los cuales solo 
414 mts serán parte del proyecto de paralelismo. Inicialmente colector se emplazará en la 
Pista derecha de la Vía expreso norte de la Ruta A-16 una longitud de 279 m, para 
posteriormente pasar a emplazarse en la vereda sur en una longitud de 135 m. En su 
totalidad los trabajos se realizarán mediante la metodología de zanja abierta. (los 27 mts 
restantes de colector no serán parte de paralelismo ya que se encuentran fuera de faja 
vial) 
 
Todas las obras se ejecutarán conforme a las siguientes Especificaciones Técnicas, los 
planos de detalle, los Instructivos sobre Paralelismo y Atravieso en Caminos Públicos de la 
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Dirección de Vialidad, de diciembre de 2013, el Manual de Carreteras de la Dirección de 
Vialidad, versión 2023, las indicaciones de la Inspección Técnica de las obras y las Normas 
LNV del Laboratorio Nacional de Vialidad. 
 
Durante la ejecución de las obras, el contratista deberá cumplir con la señalización y 
seguridad vial, y todo lo estipulado en el TITULO V del Manual de Señalización de Tránsito 
“Señalización Transitoria y Medidas de Seguridad para Trabajos en la Vía”, aprobado por 
decreto N°78 del 03/04/2012, correspondiente a la versión y última Modificación del 30-
10-2013 Decreto 146 del MINTRATEL. Los lineamientos del plan de transito considerado 
para el proyecto se presentan en el “Plan de Señales Provisorias”. Los que deberán ser 
complementados y ajustados a los requerimientos del contratista según corresponda y 
aprobados por la Dirección de Vialidad. 
 
El organismo que inspeccionará las obras de paralelismo será directamente la Dirección de 
Vialidad, quien designará un Inspector Técnico para dichas obras, siendo de cargo del 
Contratista la ejecución de todas las obras necesarias para reponer la vereda peatonal y las 
platabandas pavimentadas y sus obras anexas, dejándola en iguales condiciones que las 
originales antes del inicio de las obras. Este alcance será definido en terreno por el 
Inspector Técnico que designe Vialidad. 
 
Se mantendrá la estabilidad de las obras viales en servicio, así como la de las otras 
instalaciones en la faja del camino. 
 
Al término de las faenas será deber del Contratista entregar a la Inspección Técnica de 
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. una certificación de recepción de la Dirección de Vialidad 
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I. GARANTÍAS DE DERECHO Y OTROS 
 
Garantías y derechos 
 
Previo al inicio de las obras el Contratista deberá depositar una boleta de Garantía a 
nombre del director regional de Vialidad, en la oficina Regional, por un monto y duración 
que le será fijado por el respectivo jefe Regional, mediante la cual se garantiza la cabal 
reposición de la faja vial, a su estado original, y la correcta señalización de las faenas 
durante la ejecución. 
De igual forma será de cargo del contratista el pago de los derechos municipales que 
procedan. 
 

1 Garantías y derechos GI 1 
 

Señalizaciones 
 
Será de responsabilidad del contratista la instalación y mantención mientras dure la obra 
de la señalización de faena que corresponda, en conformidad al Decreto Nº 63, la 
señalización debe cumplir con lo estipulado en la Res. D.V. Nº 1826 de 02.06.83 en 
aquellos aspectos no cubiertos por el Decreto Nº 63. del Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones, en conformidad al artículo 102 de la Ley de Tránsito Nº18.290, al 
Manual de Señalización del Tránsito (MST), elaborado por el Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones, Mintratel, sus actualizaciones del año 2012, capítulo 5, "Señalización 
Transitoria y Medidas de Seguridad para Trabajos en la Vía" , y el MC-V6 año 2023, 
Capítulo 6400 "Señalización de Transito para Trabajos en la Vía", pertenecientes a la 
Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y las demás normas vigentes. 
 
Además, debe presentar junto a la solicitud de autorización para el inicio de las obras, un 
esquema gráfico de señalización que cumpla con el Decreto Nº 63 y la Res. D.V. Nº 1826. 
 
Contratista deberá revisar las señalizaciones definidas en plano 6 del proyecto, el cual 
define los desvíos peatonales y señalizaciones a ejecutar en obra. 
 
Previo al inicio de las obras será obligación del contratista dar aviso a Carabineros de la 
localidad sobre el uso que se hará de la faja vial y el tiempo que se mantendrá ocupada 
parte de la vía, en conformidad con lo establecido en la Ley de Tránsito. 
 
No se consideran trabajos nocturnos, no obstante, se deberá mantener la zona visible 
durante la noche.  
 

2 Señalizaciones GI 1 
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Programa de ocupación de faja vial 
 
Antes del inicio de las obras será deber del Contratista aprobar ante la Dirección de 
Vialidad, un programa de ejecución de las obras en lo que se refiere a ocupación de la faja 
vial. En dicho programa se deberá explicitar claramente la forma en la cual se realizarán las 
obras y si se utilizará media faja vial en caso de eventuales cruces o si se habilitarán vías 
alternativas, obras que definirá el Contratista en conjunto con la Inspección de Vialidad 
siendo de cargo del Contratista la totalidad de las obras que para estos efectos se deberá 
realizar. 
 
La presentación para la aprobación de estos programas a Vialidad será previa a cualquier 
faena en la faja vial y deberá ser obtenida por el Contratista, debiendo presentar a la 
Inspección Técnica de AGUAS DEL ALTIPLANO S.A copia del programa autorizado 
 

3 Programa de ocupación de faja vial GI 1 
 
Disposiciones de seguridad 
 
El contratista deberá realizar los trabajos considerando las medidas de seguridad 
necesarias, ciñéndose de acuerdo a lo establecido el manual de carretera Volumen 5 – 
2016, sección 5.004 Disposiciones de Seguridad 
 
Seguridad de tránsito 
 
A fin de dar seguridad al tránsito, durante la construcción de las obras se empleará la 
señalización de faenas que corresponda, de acuerdo a lo señalado en el Decreto Nº 63 de 
1986 y sus modificaciones posteriores, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones y el DS Nº 90 del 30.08.2002 del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones que aprobó el Capítulo 5 del Manual de Señalización del Tránsito 
denominado “Señalización transitoria y medidas de seguridad para trabajos en la vía”. 
 
Será responsabilidad del contratista antes de iniciar las obras, dar aviso a Carabineros de la 
localidad, informado el uso y tiempo de ocupación de la ruta. 
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El contratista no deberá suspender el tránsito de un camino existente durante la ejecución 
de las obras, debiendo trabajar a media calzada o habilitar desvíos en lo posible, para 
mantener el tránsito expedito. 
 
El contratista deberá prever todas las medidas y precauciones necesarias para que la 
circulación del tránsito usuario se realice con el máximo de seguridad. Para ello, se 
dispondrá de señalización diurna y nocturna adecuada. La provisión, colocación y retiro 
serán de cargo del contratista.  
 
Todos los trabajos que realice el contratista dentro de los términos del contrato, deberán 
ejecutarse respetando las disposiciones legales vigentes y las que señalen las Bases 
Administrativas respectivas del contrato, en relación a prevención de accidentes e higiene.  
 
Para mayor claridad, las partidas a ejecutar se han relacionado con el numeral 
correspondiente al Volumen Nº5 del Manual de Carreteras. 
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II.  OBRAS GENERALES 
 
En este ítem se incluyen las obras requeridas para la construcción del colector de aguas 
servidas.  
 
Las obras se ejecutarán conforme a los detalles de los planos y a las prescripciones y 
Normas de la Dirección de Vialidad. 
 
SECCIÓN 5.106 INSTALACIÓN DE FAENAS Y CAMPAMENTOS 
5.106.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCES 
 
Esta Sección se refiere a las consideraciones y criterios que se deberán tener en cuenta 
para la ejecución, operación y abandono de la Instalación de Faena y Campamentos, los 
que estarán respaldados por el Plan de Manejo para la Instalación de Faena y 
Campamentos, establecido en el Volumen Nº9 del Manual de Carreteras. 
 
En particular, las instalaciones comprendidas en esta Sección se refieren a la construcción 
o provisión, acondicionamiento y desarme de campamentos, bodegas, oficinas, 
laboratorios y demás instalaciones necesarias para el normal desarrollo de las faenas. 
Abarca igualmente todas las instalaciones, empalmes, uniones y conexiones de 
electricidad, agua potable, alcantarillado y calefacción; así como el suministro, durante 
todo el plazo del contrato, de la energía eléctrica, agua potable y combustibles para 
calefacción, que sean necesarios. Se debe considerar también, los permisos, derechos y 
gravámenes de todo tipo, que afecten la construcción de todas las instalaciones 
 
Previo al inicio de cualquier actividad referente a esta partida, el Contratista deberá contar 
con el Plan de Manejo para la Instalación de Faena y Campamentos según el Volumen Nº9 
del Manual de Carreteras, debidamente aprobado por la Inspección Fiscal, y las entidades 
públicas y privadas que correspondan, incluyendo todos los permisos legales cancelados y 
presentados por escrito 
 
La ubicación de las áreas destinadas a las instalaciones de faenas, tales como: 
campamentos, talleres, plantas de producción, oficinas, laboratorios u otros, deberá ser 
estudiada cuidadosamente por el Contratista con el objeto de alejarse de aquellos 
sectores más sensibles ambientalmente, siguiendo los criterios de localización indicados 
en el Volumen Nº9, y cumpliendo con lo establecido en el D.S. Nº594 del Ministerio de 
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Salud y sus modificaciones, promulgado en el 1992 “Reglamento sobre Condiciones 
Sanitarias y Ambientales Básicas en Lugares de Trabajo”. 
 
Cuando se trate de obras en áreas urbanas o cercanas a éstas, se deberá dar cumplimiento 
al D.S. Nº47 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del 01 de abril de 1992 y sus 
modificaciones, promulgado en el año 2021 “Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones”, en cuanto a las medidas que deben aplicarse en las Faenas Constructivas. 
 
En un plazo no mayor a 15 días de iniciado el contrato, el Contratista deberá presentar al 
Inspector Fiscal, una descripción detallada de todas las instalaciones, en la que se 
especificará claramente: ubicación, tamaño, forma y calidad. 
 
Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de aprobación de la proposición del Contratista 
por parte del Inspector Fiscal, todas las dependencias exigidas en esta especificación 
deberán estar en condiciones de prestar los servicios para los cuales fueron concebidas. En 
todo caso, las Bases Administrativas del Contrato podrán fijar un plazo diferente, de 
acuerdo con las características y magnitud del Contrato. 
 
A continuación, se definen las secciones consideradas a ejecutar de la partida 5.106, de 
acuerdo a lo definido en el Manual de Carretera Volumen Nº9, en función del presente 
proyecto de paralelismo. 
 
5.106.101 Campamentos y Bodegas de Contratistas 
 
El Contratista deberá construir y/o proporcionar al personal que trabaja en las obras, 
campamentos que los protejan satisfactoriamente de las lluvias, el viento y la humedad, y 
que cumplan con las exigencias mínimas de salubridad, comodidad e higiene establecidas 
en las Bases Administrativas y el R.C.O.P.  
 
Las instalaciones deberán tener un tamaño compatible con la cantidad de personas que 
labora en la obra y contarán a lo menos con: servicios higiénicos, piezas con sus 
respectivos casilleros, guardarropías y comedores adecuados para la colación.  
 
Las bodegas deberán ofrecer condiciones que garanticen el cumplimiento de las exigencias 
de las presentes especificaciones, con respecto al almacenamiento de materiales y 
equipos. 
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5.106.102 Oficinas para la Inspección 
 
Las instalaciones de laboratorio, oficinas y baños para la Inspección Fiscal, cuando se  
requieran, deberán ajustarse a lo estipulado en las Bases Administrativas Especiales o en 
las Especificaciones Técnicas Especiales del Proyecto. 
 
5.106.102 Transporte 
 
El Contratista deberá proporcionar movilización para transportar personal e instrumentos 
de topografía y de laboratorio, las probetas y los testigos de hormigón, las muestras de 
suelo y de áridos y todos los implementos que se requieran trasladar para un efectivo 
control de las obras. 
 
Es importante destacar que no se considera la instalación de un laboratorio de faenas 
para autocontrol. Todos los ensayos a ejecutar serán subcontratados a laboratorio 
acreditado y que cuente con Visto Bueno del Inspector Fiscal.  
 
5.106.2 MATERIALES 
 
Los materiales a utilizar serán los establecidos en el Proyecto, o bien los que proponga el 
Contratista, siempre y cuando éstos estén de acuerdo al “Plan de Manejo para la 
Instalación de Faena y Campamentos”, al que se refiere el Volumen Nº 9 del Manual de 
Carreteras. Previamente aprobado. 

 
5.106.3 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
 
El procedimiento de trabajo en este caso, deberá obedecer a lo indicado en el “Plan de 
Manejo para Instalación de Faenas y Campamentos”, perteneciente al Volumen Nº 9 del 
Manual de Carreteras. 
 
No obstante, lo indicado en el párrafo anterior, si hubiere consideraciones especiales, no 
indicadas en el Volumen Nº 9, y que pudieran implicar daño para el medio ambiente; será 
responsabilidad del Contratista indicarlas a la Inspección Fiscal en el Plan de Manejo 
correspondiente, Proponiendo las medidas pertinentes. 
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El área de las instalaciones de faenas y en general toda el área de la construcción, deberán 
conservarse en forma ordenada durante todo el transcurso de los trabajos. Para ello, 
deberá asegurarse la eliminación adecuada de desperdicios y basuras, a la vez de disponer 
de baños químicos, letrinas, fosas sépticas, pozos negros y otros elementos que sean 
pertinentes. 
 
La aplicación de consideraciones y criterios ambientales, en instalaciones de faenas y 
campamentos, incluirá todas las actividades y permisos necesarios para la buena ejecución 
de esta partida, a plena satisfacción de la Inspección Fiscal. 
 
Tanto el personal calificado para la ejecución de la presente partida, como el 
procedimiento de trabajo y las especies a utilizar, deberán contar con la aprobación de la 
Inspección Fiscal. 
 
El Abandono deberá comenzar una vez que se cuente con el Visto Bueno del Inspector 
Fiscal. 
 
 
5.106.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN 
106-1 Instalación de Faena y Campamentos 
 
Esta partida se cuantificará como un global (Gl), correspondiente a la aplicación de todo lo 
necesario para cumplir con lo señalado en esta especificación, y las indicaciones del 
Inspector Fiscal. 
 
De acuerdo con lo anterior, el valor de esta partida deberá cubrir los costos de 
habilitación, acondicionamiento, operación y cierre de campamentos, bodegas, oficinas, 
laboratorios y demás instalaciones necesarias para el normal desarrollo de las faenas, 
incluyendo el pago de permisos, derechos y gravámenes de todo tipo asociados a tales 
instalaciones, así como el suministro de servicios básicos para el adecuado funcionamiento 
de éstas, durante todo el plazo del contrato. 
 
Cuando la instalación de faenas se haya finalizado a satisfacción de estas E.T.G.C., de 
acuerdo al Plan de Manejo para Instalación de Faenas y Campamentos indicado en el 
Numeral 9.702.301 del MC-V9, y del Inspector Fiscal, se procederá al pago del 60% del 
valor del Item. El saldo (40%) será cancelado una vez terminado y recibido 
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provisoriamente el Contrato y se haya dado cumplimiento a estas ET a entera satisfacción 
del Inspector Fiscal y de los especialistas de la Dirección de Vialidad. 
 

106-1 Instalación de Faena y Campamentos Gl 1 
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CAPÍTULO 5.100 PREPARACION DEL ÁREA DE TRABAJO 
SECCIÓN 5.101 DEMOLICIONES Y REMOCIONES 
5.101.1 DESCRIPCION Y ALCANCES 
 
Esta Sección se refiere a los trabajos de remoción, desarme o demolición de las obras, 
elementos y estructuras existentes dentro del área de trabajo, que interfieran con la 
ejecución de las obras o sea necesario su reemplazo, según se indique en el Proyecto.  
 
Después de clasificarse e inventariarse todos los componentes o piezas constituyentes de 
las obras desarmadas que se puedan reutilizar, se deberán trasladar a los lugares de 
almacenamiento que se señalen en el Proyecto o bien ordene el Inspector Fiscal. En caso 
contrario, los elementos no utilizables deberán trasladarse a depósitos o botaderos 
autorizados, y disponerse conforme a lo establecido en la Sección 5.003, Especificaciones 
Ambientales Generales. 
 
Ninguna estructura u obra de drenaje que se encuentre en servicio, deberá ser removida 
antes de haberse ejecutado las obras de reemplazo, provisorias o definitivas, que permitan 
dar continuidad a ese servicio. Salvo que en el Proyecto se indique otra cosa, el diseño y 
construcción de obras provisorias destinadas a mantener el servicio y el tránsito, serán de 
cargo y responsabilidad del Contratista. 
 
Este ítem se refiere principalmente a la remoción de calzada, solera y vereda en los 
tramos donde se realizará el emplazamiento de la nueva impulsión de aguas servidas. 
 
5.101.2 MATERIALES 
 
Las obras a que se refiere esta Sección no requieren el uso de materiales, con excepción 
de casos especiales donde se indique explícitamente. 
 
5.101.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 
 
5.101.304 remoción de Pavimentos Asfalticos 
 



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIALES 

INTERFERENCIAS CON OBRAS DE VIALIDAD 

ITEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
 

Proyecto de Paralelismo Vía Expreso Norte de Ruta A-16 entre Km 37.422 Km 37.823- Alto Hospicio  
14 de 53 

Se deberán remover los pavimentos asfálticos de los sectores señalados en el Proyecto u 
ordenados por el Inspector Fiscal, cuando éstos interfieran con la ejecución de las obras o 
deban ser reemplazados por una nueva estructura de pavimento. 
 
Los pavimentos existentes a remover serán demolidos y removidos utilizando métodos y 
equipos que no afecten las áreas cuya remoción no esté contemplada. Los límites del 
pavimento asfáltico a remover serán cortados con sierra en todo su espesor. Será de cargo 
y cuenta del Contratista la reposición de cualquier área de pavimento existente que 
resultare removida o desplazada fuera de los límites 
señalados en el Proyecto o indicados por el Inspector Fiscal. 
 
Los pavimentos asfálticos existentes del tipo tratamiento superficial se considerarán como 
"terreno de cualquier naturaleza", según su definición en el Numeral 5.201.304(7) de la 
Sección 5.201, Excavación General Abierta. Su remoción se regirá por lo dispuesto en dicha 
Sección.  
 
En caminos con tránsito, los trozos de pavimento asfáltico resultantes de las operaciones 
de remoción, incluso cualquier material adherido a estos, deberán disponerse de acuerdo 
con lo señalado en el Numeral 5.101.301, para la disposición de trozos de hormigón y 
otros materiales sólidos, dentro de un plazo de 24 horas desde su demolición. 
 
5.101.307 Remoción de Aceras 
 
La remoción de aceras se realizará en forma cuidadosa, de modo de no dañar áreas no 
sujetas a remoción. 
 
El Contratista mantendrá las áreas donde se efectúe remoción de aceras, libres de 
escombros, de manera de mantener expedita y segura la circulación de peatones. 
 
Los trozos resultantes deberán disponerse en depósitos o botaderos autorizados por el 
Inspector Fiscal, dentro de un plazo máximo de 24 horas desde su demolición. Asimismo, 
se deberán rellenar, cuando corresponda, compactar y perfilar los espacios dejados por las 
remociones, de acuerdo a lo establecido en el Numeral 5.101.301. 
 
5.101.312 Medidas de Seguridad 
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Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá tener presente lo establecido en la 
Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad. 
 
5.101.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN 

 
101-4  Remoción de Pavimentos Asfálticos 
 
La partida incluye la demolición y retiro de pavimentos asfálticos de cualquier espesor y 
composición, incluyendo su correspondiente transporte a terraplén o botadero 
autorizado, y demás actividades o trabajos necesarios para cumplir con lo especificado. 
 
Se cuantificará por metro cuadrado (m2) de pavimento asfáltico removido; la medición se 
efectuará de acuerdo con las necesidades del Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal. 
 

101-4 Remoción de Pavimentos Asfálticos m2 1822 
 
 

101-10 Remoción de Aceras 
 
La partida incluye la demolición de aceras de cualquier espesor y composición, así como 
también el retiro y transporte a terraplén o escombrera autorizada de todos los trozos 
componentes, incluso el relleno, compactación y perfilado de los espacios dejados por las 
remociones. 
 
Se cuantificará por metro cuadrado (m2) de acera removida, y la medición se efectuará de 
acuerdo a los requerimientos del Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal. 
 
Este ítem considera la remoción de aceras para emplazar la nueva impulsión de aguas 
servidas. 
 

101-10 Remoción de Aceras m2 9 
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CAPÍTULO 5.200 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
SECCIÓN 5.202 EXCAVACION   
 
Este ítem comprende las excavaciones necesarias para la instalación de la impulsión 
proyectada, en lo correspondiente a la zanja para instalación del tubo de HDPE y las 
excavaciones necesarias para ejecutar las cámaras del colector. 
 
5.202.1 DESCRIPCION Y ALCANCES 
 
Este ítem se regirá en todo lo que sea pertinente por la Sección 5.202 del MC-V5.  
 
5.202.2 MATERIALES 
 
La ejecución de los trabajos descritos en esta Sección, en general, no requiere el uso de 
materiales, salvo en los casos y situaciones que se mencionan en forma explícita en 
sección 5.202 del MC-V5. 
 
5.202.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 
 
Las áreas donde deban realizarse excavaciones deberán limpiarse de toda vegetación, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Sección 5.102, Despeje y Limpieza de la Faja. Asimismo, 
deberá retirarse todo el suelo vegetal, procediendo en conformidad con lo señalado en el 
Numeral 5.201.302, de la Sección 5.201, Excavación General Abierta, cuando proceda. 
Estas obras se cuantificarán en sus respectivas Secciones para efectos de pago.  

 
Los bordes exteriores de las excavaciones deberán delimitarse perfectamente, mediante 
estacas, jalones y líneas de demarcación de sus contornos. En las proximidades de toda 
excavación destinada a fundar estructuras o instalar alcantarillas, se colocará a lo menos 
una estaca de referencia altimétrica (P.R.). Será de responsabilidad del Contratista 
conservar en todo momento los P.R. hasta la recepción de los trabajos; el Inspector Fiscal, 
ordenará la paralización de las excavaciones que no cuenten con esas referencias. Las 
excavaciones deberán ejecutarse de acuerdo con las líneas, cotas y pendientes señaladas 
en el Proyecto u otras Secciones de estas E.T.G.C., debiendo el Contratista tomar todas las 
precauciones para que la perturbación del suelo contiguo a la excavación sea mínima. Sin 
perjuicio de lo que aquí se señala, los procedimientos que se apliquen para efectuar las 
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excavaciones deberán ajustarse a las disposiciones estipuladas en NCh 349, Prescripciones 
de Seguridad en Excavaciones. 
 
Las excavaciones deberán ejecutarse de acuerdo con las líneas, cotas y pendientes 
señaladas en el Proyecto u otras Secciones de estas E.T.G.C., debiendo el Contratista 
tomar todas las precauciones para que la perturbación del suelo contiguo a la excavación 
sea mínima. Sin perjuicio de lo que aquí se señala, los procedimientos que se apliquen 
para efectuar las excavaciones deberán ajustarse a las disposiciones estipuladas en NCh 
349, Prescripciones de Seguridad en Excavaciones. 
 
La profundidad de las excavaciones para la construcción de las obras deberá dar cabida a 
una cama de apoyo de material granular o radier de hormigón (emplantillado) según 
corresponda, de acuerdo con lo establecido en el Numeral 5.202.302. La compactación del 
sello de las excavaciones deberá alcanzar como mínimo 90% de la D.M.C.S. ó 70% de la 
Densidad Relativa, determinadas según el Método establecido en 8.102.7 u 8.102.8 del 
MC-V8 respectivamente, en una profundidad mínima de 0,20 m. Cuando el fondo de 
dichas excavaciones esté compuesto por suelos orgánicos, inestables o que no puedan ser 
compactados debido a su contenido de humedad natural, el Inspector Fiscal podrá 
autorizar su retiro hasta alcanzar una profundidad adecuada, para que en los suelos de 
reemplazo se logre, en los 0,20 m superiores, la mínima densidad estipulada 
anteriormente. Estas eventuales sobreexcavaciones se cuantificarán para efectos de pago 
en la partida respectiva de la presente Sección y su relleno en la Sección 5.206, Relleno 
Estructural ó 5.501, Hormigones, si la sobreexcavación se rellena con este último material. 
 
Si un material calificado como adecuado para servir de sello de fundación sufriere 
perturbaciones motivadas por las operaciones de excavación, por la presencia de agua de 
procedencia externa o por haber sido removido en los procesos de agotamiento, éste 
deberá ser reemplazado por cuenta del Contratista, a plena satisfacción del Inspector 
Fiscal, hasta lograr que el sello quede como mínimo en una condición similar a la que tenía 
antes de ser perturbado. 
 
Las eventuales excavaciones en material rocoso, según su definición en el Numeral 
5.202.305(1), se efectuarán en lo pertinente, según lo estipulado en esta Sección y el 
Numeral 5.201.304(8) de la Sección 5.201, Excavación General Abierta. Las excavaciones 
no autorizadas por el Inspector Fiscal, serán por cuenta del Contratista, incluidos sus 
rellenos. 
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5.202.302 Tipos de Excavaciones 
 
5.202.302 (1) Para Fundación de Ductos y Obras Varias  
 
Las excavaciones para la instalación de ductos, colocación de elementos prefabricados e 
incluso para fundar elementos estructurales que no sean de hormigón, tales como 
gaviones, enrocados, muros de mampostería u otros, deberán tener las dimensiones, 
cotas, alineamientos y taludes indicados en el Proyecto o en otras Secciones de estas 
E.T.G.C. 
 
Durante las excavaciones, las zanjas deberán mantenerse totalmente libres de agua, para 
lo que se deberá proceder, en el caso de ser necesario, de acuerdo con lo señalado en el 
Numeral 5.202.304 Agotamiento. Las cotas de fondo de las excavaciones no deberán 
variar en ningún punto en más de 20 mm sobre o por debajo de las cotas establecidas en 
el Proyecto. En el caso de excavaciones para la instalación de tuberías de metal corrugado 
o de hormigón, con excepción de sifones, el sello de dichas excavaciones se ubicará a 0,12 
m por debajo de la base de los ductos, de manera de dar cabida a una cama de apoyo de 
material granular, según lo dispuesto en el Numeral 5.601.301 de la Sección 5.601, 
Alcantarillas de Tubos de Hormigón. En todo caso, los 0,20 m superiores del sello de dichas 
excavaciones deberán compactarse hasta cumplir con la mínima densidad exigida en el 
Numeral 5.202.301.  
 
En la eventualidad de existir materiales no aptos para fundación en el sello de las 
excavaciones, se procederá según lo establecido en el Numeral 5.202.301. Todas las 
excavaciones deberán ser recibidas por el Inspector Fiscal, antes de proseguir con la 
construcción de las obras.  
 
El ancho de la zanja para la colocación de los tubos deberá ceñirse estrictamente a las 
condiciones de proyecto con una tolerancia a la sobreexcavación en el ancho de 10%. En el 
caso de sobrepasar esta tolerancia, el Contratista deberá presentar una memoria de 
cálculo ante el Inspector Fiscal, que garantice la estabilidad del ducto proyectado, bajo las 
nuevas condiciones de instalación. 
 
 
5.202.303 Entibaciones, Cribas y Ataguías  
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Todas las excavaciones a qué se refiere, esta sección, ya sea para drenajes, fundaciones de 
ductos o fundaciones de estructuras de cualquier tipo, deberán ajustarse a los requisitos 
de seguridad, considerando entibaciones cuando corresponda coma según lo establecido 
en NCh 349. 
 
Deberán construirse entibaciones, cribas o ataguías de protección cuando existe el peligro 
que una crecida de la corriente o filtraciones puedan dañar la excavación o el hormigón 
fresco ya sea por erosión o socavón. En estas circunstancias, el contratista deberá 
presentar al inspector fiscal los planos y documentos donde se indiquen los 
procedimientos de construcción mediante los cuales se proponga al ejecutar las obras La 
presentación de tales documentos coma no liberará al contratista de su plena 
responsabilidad con la estabilidad de las obras en construcción y por la seguridad del 
personal de faena. 
 
Las entibaciones, ataguías y cribas deberán construirse de manera que todos los 
apuntalamientos puedan ser retirados coma sin causar daños al hormigón de la Fundación 
cuando sea el caso. 
 
Una vez terminados los trabajos de las fundaciones coma se deberán retirar todas las 
ataguías, cribas, entibaciones y apuntalamientos, despejando la zona de trabajo hasta las 
cotas de la línea original del terreno coma la cota del lecho en el caso de canales y cauces, 
o hasta el extremo superior de las fundaciones en las excavaciones en seco, según 
corresponda. Asimismo, se deberán rellenar aquellas áreas que hubiesen sido excavadas 
durante el proceso de colocación de activaciones cribas o ataguías. 
 
5.202.306 Rellenos y Disposición de los Materiales Sobrantes 
 
Los espacios excavados y no ocupados por las obras deberán rellenarse de acuerdo con los 
procedimientos y los materiales que se especifiquen en el Proyecto o en otras Secciones 
de estas ETGC. Si en esos documentos no existiere una indicación especial en cuanto al 
tipo de relleno, éste deberá efectuarse con material que cumpla con lo dispuesto en la 
Sección 5.206, Relleno Estructural, donde se efectuará su medición y pago cuando 
proceda.  
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Todos los materiales excavados y que no se utilicen en los rellenos deberán transportarse 
a botaderos autorizados y disponerse de acuerdo con lo señalado en la Sección 5.003, 
Consideraciones Ambientales Generales. 
 

 
5.202.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICION 
5.202.401 Bases Generales de Medición 
 
Cuando en el Proyecto no se indiquen las dimensiones de una excavación para los efectos 
de medición, los volúmenes de excavación se determinarán según lo especificado en al 
acápite 5.202.401 del MC-V5. 
 
5.202.402 partidas del Presupuesto 
 
202-1 Excavación en Terreno de Cualquier Naturaleza para Obras de Drenaje 

 
Esta partida incluye las excavaciones para obras de drenaje en suelos clasificados como 
T.C.N. (Numeral 5.202.305 (2)) y que no requieran de agotamiento, debiéndose efectuar 
todas las actividades y trabajos necesarios para cumplir con lo especificado en esta 
Sección. 
 
Se cuantificará por metro cúbico (m3 ) de excavación en T.C.N., de acuerdo a los 
requerimientos del Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal. La medición se ajustará a 
las dimensiones y cotas señaladas en el Proyecto y, en lo pertinente, a lo establecido en 
los procedimientos generales de medición que se establecen en el Numeral 5.202.401. 
 

 
5.202-1 Excavación en Terreno de Cualquier Naturaleza para Obras de Drenaje m3 1779 
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SECCIÓN 5.206 RELLENO ESTRUCTURAL 
5.206.1 DESCRIPCION Y ALCANCES 
 
Este ítem se refiere al relleno intermedio y el relleno final referido respecto a la tubería, de 
acuerdo al detalle de relleno de zanja incluido en planos del proyecto, en conformidad a lo 
dispuesto en la sección 5.206 del MC-V5 y a lo establecido en los documentos y planos del 
proyecto. 
 
5.206.101 Relleno Estructural 
 
El material se utilizará fundamentalmente para el relleno de espacios excavados y no 
ocupados por las obras, en especial para alcantarillas de tubo o cajón de hormigón, 
alcantarillas de tubo de metal corrugado, estructuras de hormigón simple u hormigón 
armado y otras obras especificadas en el Proyecto.  

 
5.206.2 MATERIALES 
 
Los materiales para rellenos estructurales deberán estar conformados por suelos 
inorgánicos que cumplan con los requisitos indicados en la Tabla 5.206.2.A. 
 

 
TABLA 5.206.2.A (MC-V5) 

 REQUISITOS DE LOS MATERIALES PARA RELLENOS ESTRUCTURALES 

TAMICES 

(mm.)           (ASTM) 

RELLENO 
ESTRUCTURAL 

80 (3”) 100 

5 (N°4) 35  -  100 

0,08 (N°200) 0  -  20 

I.P. (*) Máximo 6 

(*) Índice de Plasticidad determinado según Método descrito en 8.102.4 del MC-V8 
 
Además de los requisitos anteriores, el material deberá cumplir con un equivalente de 
arena” de mínimo 20%, determinado según Método descrito en 8.202.9 del MC-V8. 
 
Para rellenos estructurales en zanjas en la instalación de tuberías, se podrá utilizar 
material de relleno que cumpla con la Tabla 5.206.2 B. 
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TABLA 5.206.2.B (MC-V5) 

REQUISITOS DE LOS MATERIALES PARA RELLENOS 
ESTRUCTURALES EN ZANJA 

TAMICES RELLENO ESTRUCTURAL 

(mm) (ASTM) 

50 (2”) 100 

5 (N°4) 35  -  100 

0,08 (N°200) 0  -  20 

I.P. (*) 3  -  6 

(*) Índice de Plasticidad determinado según Método descrito en 8.102.4 del MC-V8 

 
Los materiales para rellenos estructurales deberán estar conformados por suelos 
inorgánicos naturales o manufacturados, que cumplan con alguna de las tipologías Clase I 
(A o B), Clase II o Clase III de la norma ASTM D2321, que se reproducen en la Tabla 
5.206.2.C del MC-V5. 

 
5.206.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 
5.206.301 Generalidades 
 
Los rellenos sólo deberán iniciarse después de haber sido recibido conforme por la ITO el 
sello de excavación. 
 
El Contratista deberá verificar que las operaciones de relleno y compactación no 
provoquen presiones o vibraciones indebidas que pudieran causar daños a las estructuras. 
En todo caso, los materiales de relleno no deberán ser depositados contra estructuras u 
obras de hormigón, antes que dicho hormigón haya desarrollado por lo menos 75% de la 
resistencia especificada. El límite superior de los rellenos será el señalado en los 
documentos del Proyecto o el establecido en otras Secciones de estas E.T.G. 
 
5.206.302 Construcción  
 
Los rellenos estructurales deberán colocarse en capas horizontales uniformes, cuyo 
espesor compactado no deberá exceder 0,20 m, a no ser que el Contratista demuestre que 
con sus equipos puede alcanzar la densidad mínima especificada en capas de mayor 
espesor, situación que deberá ser verificada y aprobada por el Inspector Fiscal.  
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Salvo que en el Proyecto se indique de otra manera, los rellenos estructurales deberán 
compactarse en todo su espesor hasta alcanzar como mínimo 95% de la DMCS, 
determinada según el Método señalado en 8.102.7 del MC-V8 u 80% de la Densidad 
Relativa (D.R.), según el Método señalado en 8.102.8 del MC-V8. 
 
5.206.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN 
206-1 Relleno Estructural 
 
La partida incluye el suministro, colocación y compactación de material de relleno, incluso 
cualquier otra actividad o trabajo necesario para cumplir con lo especificado. 
 
Se cuantificará por metro cúbico (m3) de relleno estructural, de acuerdo con las cotas y 
dimensiones establecidas en el Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal. 
 
Este ítem aplica para el relleno a utilizar en la ejecución de las cámaras de válvulas que 
contempla el proyecto. 
 

206-1 Relleno estructural m3 1341 
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4 CAMA DE APOYO Y RELLENO INICIAL TUBERIA 
 
Preparación y Colocación de la Cama de Apoyo 
 
Se considera en este ítem la preparación y colocación de la cama de apoyo para las 
tuberías. Este relleno consiste en arena compactada en forma manual y cuidadosamente 
en una capa de 10 cm, hasta alcanzar una Densidad Relativa igual o superior al 75 %, de 
forma de brindar un apoyo uniforme a la base del tubo.  
 
Se utilizará arena limpia proveniente de emprestito, la cual deberá contener un máximo de 
2% de sales solubles totales, libre de materia orgánica y productos de desecho y no poseer 
características singulares como, por ejemplo: arcillas expansibles o limos colapsables, 
además se debe eliminar todo material granular grueso y de canto anguloso en caso que 
se requiera. El encamado se ejecutará con un ángulo mínimo de 120º.  
 
Se realizará una prueba hidráulica de estanqueidad a la cañería instalada, de acuerdo al 
procedimiento establecido en las Normas DIN 4279 y 4033. Antes de iniciar la prueba de 
presión deben estar colocados en su posición definitiva, todos los accesorios de la 
conducción y se debe comprobar que los extremos de la tubería estén correctamente 
asegurados. Todos los elementos necesarios para la realización de las pruebas de presión 
deberán ser suministradas por el contratista.  
 
Una vez probadas las cañerías y recibidas por la Inspección Técnica de la Obra, se 
procederá al relleno de las excavaciones con la autorización de la inspección técnica de la 
obra 
 
Relleno Inicial 
 
Se utilizará arena gruesa limpia proveniente de emprestito, la cual deberá contener un 
máximo de 2% de sales solubles totales, libre de materia orgánica y productos de desecho. 
El material de relleno es aceptado siempre que su CBR sea mínimo a un 20%, cuya 
densidad deberá ser 75% de la densidad relativa o 95% de la densidad máxima compacta 
seca, según corresponda deberá contar con visto bueno de la I.T.O.  
 
Esta capa se compactará hidráulicamente. La compactación se efectuará por capas de 
espesor suelto no mayor a 25 cm. cada una, hasta obtener un grado de compactación no 
inferior al 75% de su Densidad Relativa (ASTM D 4253-00 y ASTM 4254-00) o 95% de la 
densidad máxima compacta seca (NCh 1534/2Of.1979), según corresponda deberá contar 
con visto bueno de la I.T.O. Luego, se rellenará hasta una altura de 30 cm. sobre la clave 
del tubo. La compactación se realizará en forma manual en capas de 25 cm. de espesor 
máximo suelto hasta alcanzar una Densidad Relativa del 75%. Se utilizará arena limpia 
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4 CAMA DE APOYO Y RELLENO INICIAL TUBERIA M3 438 

 
5 RETIRO DE EXCEDENTES 
 
Los materiales granulares removidos deberán trasladarse a botaderos autorizados, 
debiéndose cumplir con lo establecido en la Sección 5.003, Consideraciones Ambientales 
Generales. Ningún material combustible deberá quedar al descubierto. Las quemas de los 
desechos quedan prohibidas.  
 
Se esparcirán en terrenos circundantes, de acuerdo con la ITO de la Dirección de Vialidad y 
sin formar montones. Se consideró un 20% de esponjamiento sobre el volumen removido.  
 
Se considera limpieza manual, perfilado y retiro de excedentes 
 

5 RETIRO DE EXCEDENTES M3 2045 
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III.  OBRAS CIVILES 
 
OBRAS DE HORMIGÓN 
 
Construcción de Cámaras de Inspección Tipo “A”  
 
Las cámaras de Inspeccion de alcantarillado ubicadas en la vía pública, se construirán IN-
SITU de acuerdo a lo indicando en los planos del proyecto.  
 
Las cámaras de inspección ubicadas en la vía pública, se construirán IN-SITU de acuerdo al 
plano tipo. Estas cámaras (radieres, pies derechos, conos y chimeneas) se ejecutarán en 
hormigón armado H–25.  
 
Estas deben ser estucadas con mortero de 510 kg-cem/m3 hasta una altura de 0.2 m sobre 
la banqueta y un espesor de 2 cm, incluyendo la aplicación de aditivos impermeabilizante. 
La parte interior de la cámara que no lleve estuco deberá quedar con superficie lisa, 
debiéndose usar molde metálico o de madera revestido con metal. 
 
Para la ejecución de la cámara de inspección se deberá realizar un mejoramiento del suelo 
natural mediante compactación mecánica de éste, en un área de trabajo mínima de 2 m x 
2 m, el grado de compactación debe ser un 95% de la D.M.C.S. según el proctor 
modificado. Sobre este mejoramiento se ejecutará un emplantillado de hormigón pobre H-
5 en un área de 1.8 m x 1.8 m y 5 cm de espesor, a continuación se ejecutará un radier de 
hormigón H-25 de 1.8 m x 1.8 m y 20 cm de espesor, se considera doble malla DM Ø12mm 
@ 15. 
 
Para las paredes de la cámara se debe utilizar Ø8mm @ 15 (verticales) y Ø8mm @ 20 
(horizontales).  
 
La unión del colector HDPE PE100 PN6 con la cámara de inspección pasamuros de HDPE 
mediante, se efectuará según detalle indicado en los planos.  
 
No se aceptará la instalación de cámaras de inspección prefabricadas. 
 
Construcción de Cámaras de Inspección 
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6 Cámaras de Inspección Tipo “A” Di = 1,8 m Un 12 
7 Cámaras de Inspección Tipo “A” Di = 1,3 m Un 3 

 
 
Suministro de Tapas Tipo Calzada 
 
Las tapas de las cámaras públicas son de fierro fundido y hormigón, de acuerdo al detalle 
indicado en los planos del proyecto. 
 

8 Tapas Tipo Calzada Un 15 
 
Suministro y Colocación de Escalines 
 
Los escalines serán de fierro galvanizado de 20 mm de diámetro (3/4’’) en conformidad 
con el plano tipo Ex. SENDOS HB e – 1, se usará fierro galvanizado en caliente. 
 

9 Escalines Galvanizados Un 127 
 
BYPASS AS 
 
Sistema Bypass temporal para Aguas Servidas 
 
El presente Item considera el suministro, instalación, habilitación y operación de sistema 
de evacuación bypass (bomba e impulsión) de aguas servidas, a usar en los tramos donde 
no sea posible instalar el nuevo tubo de forma paralela al colector existente. 

El contratista deberá contar con obturadores para aguas servidas de acuerdo a los 
diámetros del colector proyectado y existentes que funcionará como tapones hidráulicos. 
De igual forma, deberá contar con bombas de succión sumergibles y/o superficiales, que 
sean capaces de impulsar las aguas residuales a una tubería temporal superficial, mientras 
se ejecuta cada tramo y sus empalmes, según se requiera. Se deberán considerar además 
las líneas de tuberías o sistema equivalente que conducirán las AS para su descarga aguas 
abajo. 

En todo instante el Contratista deberá mantener operando el servicio de alcantarillado. 

 

Dada la metodología de trabajo (avance constructivo de aguas abajo hacia aguas arriba), 
bypass deberá descargar en cámara aguas abajo operativa más cercana. 
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10 Sistema Bypass temporal para Aguas Servidas Gl 1 
 

COLECTOR HDPE PN6 DN 560 mm. 

Suministro de Tuberías 

 
Serán de cargo de Aguas del Altiplano S.A., el suministro de la totalidad de las cañerías de 
HDPE PE100 PN6, fabricadas con resina virgen, debidamente certificadas, para la ejecución 
de las obras. 

 

11 Suministro Tubería de HDPE PE100 PN6 DN200 mm ml 24 
12 Suministro Tubería de HDPE PE100 PN6 DN315 mm ml 12 
13 Suministro Tubería de HDPE PE100 PN10 DN560 mm ml 480 
 

Transporte interno, colocación y prueba de tuberías 
 

Las tuberías de HDPE fabricadas con resina virgen PE100 PN6 serán unidas mediante 
termofusión controlada. 
 
El equipo soldador debe contar con un sistema CNC (Control Numérico Computarizado), 
para un proceso de soldadura en forma automática. Generando reportes protocolares de 
cada soldadura ejecutada y presentados en archivo al Inspector Técnico de Obra. En caso 
de no ser posible realizar termofusión, se podrá utilizar uniones con coplas 
electrofusionadas. 
 
Los operadores que ejecutan las soldaduras de tuberías y piezas especiales de HDPE, 
deberán cumplir con la calificación de soldadores aceptada por Aguas del Altiplano S.A., 
la que consiste en la acreditación de una capacitación previa y una calificación posterior, 
vigente a la fecha de las obras, que sea extendida por un organismo técnico calificado u 
otra empresa de servicios independiente a la empresa constructora, que califique la 
competencia del fusionista para operar los equipos y realizar las fusiones por 
termofusión y electrofusión. Ejemplo: Centro de Ingeniería de Polímeros (CIP) o similar. 
 
El equipamiento para la ejecución de las soldaduras de tuberías, deberá cumplir con la 
calificación aceptada por Aguas del Altiplano S.A., la que consiste en una calificación 
vigente a la fecha de las obras, que sea extendida por un organismo técnico 
independiente calificado u otra empresa de servicios independiente a la empresa 
constructora. Ejemplo: Centro de Ingeniería de Polímeros (CIP) o similar. 

 

Para la colocación de las tuberías se seguirán estrictamente las instrucciones del 
fabricante. Se hace especial hincapié en que los tubos deben quedar apoyados en toda su 
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longitud y no debe haber piedras en contacto con sus paredes. En el fondo de la zanja se 
colocará una cama de material harneado, la cual deberá compactarse adecuadamente 
antes de colocar las tuberías. 
 
Será responsabilidad del contratista, la mano de obra especializada para la electrofusión 
de las tuberías y elementos anexos. 
 
Las pruebas a realizar serán: hermeticidad, luz y verificación de línea y niveles. 
 

    

14 Transporte interno, colocación y prueba de tuberías de HDPE PE100 PN6 
DN200 mm 

ml 15 

15 Transporte interno, colocación y prueba de tuberías de HDPE PE100 PN6 
DN315 mm 

ml 7 

16 Transporte interno, colocación y prueba de tuberías de HDPE PE100 PN6 
DN560 mm 

ml 441 
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OBRAS DE REPOSICION 

 
5.301.1 Descripción y Alcances 
 
En esta Sección se definen las operaciones requeridas para la provisión, mezclado, 
colocación, perfiladura y compactación de subbases granulares. Para los efectos de estas 
especificaciones, se denomina subbase a la capa granular localizada entre la subrasante y 
la base granular en los pavimentos flexibles, y la capa que normalmente debe colocarse 
inmediatamente debajo de un pavimento rígido. Estos materiales también se utilizarán en 
la construcción de otras obras que señale el Proyecto. 

 
5.301.2 Materiales 
 
Las subbases para pavimentos flexibles y para pavimentos rígidos deberán ajustarse a los 
requisitos pertinentes de calidad y graduación, según lo establecido en la Especificación 
descrita en 8.101.1 del MC-V8 y en esta Sección. El equivalente de arena, determinado 
según el Método descrito en 8.202.9 del MC-V8 será de mínimo 20%. No habrá exigencia 
de material chancado para la subbase. Cualquier modificación a lo estipulado en la 
Especificación descrita en 8.101.1 del MC-V8 y en esta Sección, de acuerdo a las 
características particulares del Proyecto, deberá quedar establecida en las E.T.E. del 
Proyecto. 
 
5.301.202-Aridos de Subbases para Pavimentos Rígidos 
 
5.301.202(1) Graduación Cerrada 
 
Las subbases para pavimentos rígidos en condiciones normales, deberán ajustarse a la 
banda granulométrica TM-50b, TM-50c o TM-25, según lo establecido en la Tabla 
8.101.1.B de la Especificación descrita en 8.101.1 del MC-V8. Una vez elegida una banda 
granulométrica, ésta no podrá ser cambiada por otra sin previa autorización por escrito 
del Inspector Fiscal. Los materiales deberán cumplir además con los requisitos 
establecidos en la Tabla 5.301.202.A. 
 



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIALES 

INTERFERENCIAS CON OBRAS DE VIALIDAD 

ITEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
 

Proyecto de Paralelismo Vía Expreso Norte de Ruta A-16 entre Km 37.422 Km 37.823- Alto Hospicio  
31 de 53 

 
 
5.301.3 Procedimiento de Trabajo 
 
5.301.301 Confección y Colocación 
 
5.301.301(1) Generalidades 
 
La colocación de los materiales de subbases sólo se iniciará una vez que se haya dado 
cumplimiento a los requerimientos establecidos en la Sección 5.209, Preparación de la 
Subrasante, u otra Sección de estas E.T.G.C. que corresponda, cuando la subbase se 
coloque directamente sobre pavimentos existentes en Proyectos de repavimentación. La 
subbase granular no deberá extenderse sobre superficies que presenten capas blandas, 
barrosas, heladas o con nieve. 
 
Los procedimientos de confección y colocación del material, deberán asegurar que al 
perfilarse y compactarse según lo especificado, la subbase se ajustará a los perfiles 
longitudinales y transversales del Proyecto. Los sectores de camino donde se coloquen 
subbases granulares, deberán estacarse emplazando puntos de referencia altimétrica y de 
ubicación del eje y bordes, a distancias no superiores a 20 m entre sí. Deberán estacarse 
además, todos los puntos singulares del trazado. En zonas de transición de peraltes, las 
estacas se deberán colocar a 10 m de distancia entre sí, como máximo. 
 
Cuando se estipule en el Proyecto, las superficies asfálticas existentes del tipo tratamiento 
superficial, deberán ser escarificadas en un espesor mínimo de 0,10 m, regadas, perfiladas 
cuando sea necesario y compactadas. La compactación consistirá en una o más pasadas de 
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un rodillo liso sobre la superficie escarificada, de manera que el material suelto quede 
asentado y no se mezcle con el material de subbase a colocar sobre dicha superficie. 
 
5.301.301(2) Confección 
 
La confección de la subbase deberá ejecutarse en plantas procesadoras fijas o móviles, 
que aseguren la obtención de material que cumpla con los requisitos establecidos. El 
material deberá acopiarse en canchas habilitadas especialmente para este efecto, de 
manera que no se produzca contaminación ni 
segregación de los materiales. 
 
5.301.301(3) Colocación 
 
La subbase debidamente preparada se extenderá sobre la plataforma del camino, 
incluyendo las áreas de bermas, mediante equipos distribuidores autopropulsados, 
debiendo quedar el material listo para ser compactado sin necesidad de mayor manipuleo 
para obtener el espesor, ancho y bombeo deseado. Alternativamente, la subbase podrá 
transportarse y depositarse sobre la plataforma del camino, formando pilas que den un 
volumen adecuado para obtener el espesor, ancho y bombeo especificado. En este último 
caso, los materiales apilados deberán mezclarse por medios mecánicos hasta obtener la 
homogeneidad y humedad necesaria, tras lo cual se extenderán uniformemente. 
 
La subbase deberá construirse por capas de espesor compactado no superior a 0,30 m ni 
inferior a 0,12 m. Espesores superiores a 0,30 m se extenderán y compactarán en capas. El 
material extendido deberá ser de una granulometría uniforme, no debiendo presentar 
bolsones o nidos de materiales finos o gruesos.  
 
Cuando un Proyecto de repavimentación requiera la colocación de subbase granular 
nivelante, ésta se podrá colocar conjuntamente con la subbase estructural del Proyecto en 
una sola capa, siempre que se cumpla con el espesor máximo compactado por capa, 
señalado anteriormente. En caso contrario, su colocación se ejecutará en capas. Asimismo, 
para el relleno de las sobreexcavaciones de corte en roca a nivel de subrasante, según lo 
dispuesto en el Numeral 5.201.304(8) de la Sección 5.201, Excavación General Abierta, el 
material de subbase se podrá colocar de la misma manera antes establecida para subbase 
nivelante.  
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5.301.302 Compactación 
 
Una vez extendido el material, éste deberá compactarse mediante rodillos 
preferentemente del tipo vibratorio para terminarse con rodillos lisos o neumáticos. El 
rodillado deberá progresar en forma gradual desde el punto bajo de los costados hacia el 
centro de la vía en construcción, traslapando cada pasada con la precedente, en por lo 
menos la mitad del ancho del rodillo.  
 
El material se deberá compactar hasta que se haya asentado y estabilizado enteramente y 
alcanzado un nivel de densificación mínimo de 95% de la D.M.C.S., obtenida según el 
Método descrito en 8.102.7 del MC-V8 u 80% de la Densidad Relativa, según el Método 
descrito en 8.102.8 del MC-V8.  
 
En los lugares de anchos inaccesibles a los equipos usuales de compactación, el material 
deberá compactarse con pisones mecánicos manuales u otros equipos, hasta alcanzar la 
mínima densidad establecida. 
 
5.301.303 Terminación 
 
Una vez terminada la compactación y perfiladura de la subbase, ajustándose a los perfiles 
longitudinales y transversales del Proyecto, ésta deberá presentar una superficie de 
aspecto uniforme y sin variaciones en cota en ningún lugar, mayores que +0,0 y -1,0 cm 
para subbases, con respecto a las cotas establecidas en el proyecto. No obstante que se 
aceptaran las tolerancias de terminación señaladas para subbases de CBR >=050% bajo 
pavimentos rígidos, el contratista tomará todas las precauciones necesarias para cumplir 
con el mínimo espesor, IRI, lisura y demás requerimientos del pavimento de hormigón. Las 
deficiencias en cota con respecto a las establecidas en el Proyecto, serán superadas por 
cuenta del contratista con material de la capa superior a construir sobre la subbase. 
 
Si se detectaran áreas a un nivel inferior a la tolerancia especificada, estas deberán 
escarificarse en un espesor mínimo de 0,1 m para enseguida agregar material, regar, 
recompactar y terminar la superficie hasta dar cumplimento a lo establecido en el numeral 
anterior. Las áreas a un nivel superior a la tolerancia especificada , serán rebajadas, 
regadas y compactadas nuevamente hasta cumplir con lo establecido. 
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5.301.305 Mantención  
 
El contratista deberá mantener la subbase en condiciones satisfactorias hasta la 
construcción de la siguiente capa. Si el Inspector Fiscal constatara deterioros o 
deformaciones, esta ordenara al contratista efectuar las reparaciones que estime 
necesarias, como requisito previo para autorizar la colocación de la capa superior que 
corresponda. 
 
5.301.306 Medidas de Seguridad  
 
El contratista deberá tener presente durante la ejecución de las obras lo establecido en la 
sección 5.004, Disposiciones de Seguridad. 
 
5.301.4- Partidas de Presupuesto y Bases de Medición 
301-1 Subbase Granular, CBR >=40% 
 
Esta partida incluye la provisión y suministro de todos los materiales, y equipos y mano de 
obra necesario para la confección, y colocación, compactación, terminación y mantención 
de subbases granulares de poder de soporte igual o mayor a 40% CBR, de grabación 
cerrada o abierta. La partida incluye, además, la escarificación, regado, perfilado y 
compactación de superficies asfálticas existentes del tipo tratamiento superficial, cuando 
corresponda, según lo establecido en el numeral 5.301.301 (1) de esta sección 
 
Se me irá por metro cúbico de subbase de CBR mayor o igual que 40% de graduación 
cerrada o abierta de acuerdo a las dimensiones geométricas requeridas por el proyecto y 
aprobadas por el inspector fiscal. Si el proyecto establece la colocación de subbases 
nivelante, esta se medirá geométricamente para efectos de pago en esta misma partida 
punto aparte Por otra parte, los rellenos de las sobreexcavaciones de corte en roca, según 
lo dispuesto en numeral 5.301.301(3), se medirán en espesor teórico de 0,15 m para 
efectos de pago. 
 

301-1 Subbase Granular, CBR <=40%, e=15m m2 2 
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5.417.1 ACERAS DE HORMIGON 
 
5.417.1- Descripción y Alcances 

 
Esta Sección se refiere a la construcción de aceras de hormigón, en los lugares definidos 
en los documentos del Proyecto. 
 
5.417.2- Materiales 

 
Las aceras se construirán con hormigón Grado G20, el cual deberá cumplir en lo 
pertinente, con lo establecido en la Sección 5.501, Hormigones. Cuando corresponda, se 
aplicarán las multas señaladas en dicha Sección por concepto de bajas resistencias.  
 
La subbase o base granular que servirá de cama de apoyo para las aceras, deberá cumplir 
en lo pertinente, con lo estipulado en la Sección 5.301, Subbases Granulares, o la Sección 
5.302, Bases Granulares, según corresponda. 
 

 5.417.3- Procedimiento de trabajo 
 

Los trabajos se efectuarán en conformidad con lo estipulado en el Tópico 5.417.3 del MC-
V5 y sus complementos vigentes a la fecha de ejecución de las obras.  

 
5.417.4- Partidas de Presupuesto y Bases de Medición 
417-1 Aceras de Hormigón 

 
La partida incluye la preparación del terreno de fundación, la colocación de la capa de 
subbase o base granular, moldaje, la confección y colocación del hormigón, la 
construcción de juntas, terminaciones, curado y demás actividades o trabajos requeridos 
para cumplir con lo especificado en esta Sección.  
 
Se cuantificará por metro cuadrado (m2) de acera construida del mínimo espesor 
establecido en el Proyecto; la medición se efectuará de acuerdo a los requerimientos del 
Proyecto aprobados por el Inspector Fiscal 
 

417-1 Aceras de Hormigón m2 10 
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5.607.1 Soleras Tipo “A” 
 
5.607.1 - Descripción y Alcances 

 
Esta Sección se refiere a la confección, colocación y compactación de bases granulares, 
normalmente ubicadas sobre una subbase o subrasante, y destinadas a formar parte de la 
estructura de un pavimento asfáltico de rodadura del tipo concreto asfáltico o tratamiento 
superficial. Estos materiales también se utilizarán en la construcción de bermas y otras 
obras que señale el Proyecto 
 
para efectos de esta especificación, los elementos se agrupan en cuatro tipos, en función 
de su altura, ancho y uso: 
 

 
 
5.607.2 - Materiales 
 
5.607.201 Hormigón  
 
Los elementos de hormigón podrán ser prefabricados o confeccionados en sitio y deberán 
ser construidos con hormigón grado g 25, a excepción que en este caso la resistencia 
cúbica especificada corresponderá a la edad del ensaye. Las soleras se asentarán sobre 
una base de apoyo de hormigón grado g10 ambos hormigones se ajustarán en lo 
pertinente, a los requisitos estipulados la sección 5.501, Hormigones. Los hormigones 
grado G25 deberá cumplir además con los dispuesto en dicha sección para terminaciones 
especiales en el caso de la solera confeccionada en sitio, si bajo ella el proyecto considera 
una base, su base o material de berma que cumpla con las secciones 5.301 y 5.302 , la 
solera se podrá apoyar directamente sobre ella, sin requerir el hormigón grado g 10. Para 
la confección de soleras tipo c el tamaño máximo absoluto del árido grueso será de 40 
mm. Los criterios de recepción de los elementos de hormigón, con respecto al 
cumplimiento de resistencia mecánica se describen en el numeral 5.607.305. 
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5.607.3 – Procedimientos de Trabajo 
 
5.607.301 - Características Generales de los Elementos de Hormigón. 
El tipo de solera a emplear será el definido en el Proyecto. Las soleras prefabricadas 
deberán tener como máximo 1,00 m de longitud, y las hormigonadas en sitio tendrán una 
longitud máxima de 3,00 m entre juntas de contracción, excepto cuando se construyan 
adosadas a un pavimento de hormigón existente, en cuyo caso, su longitud deberá 
coincidir con el espaciamiento de las juntas de contracción de dicho pavimento.  
 
Las soleras una vez instaladas no podrán presentar desconches ni desprendimiento de 
borde. En caso de detectarse este tipo de daño, la Inspección rechazará toda la partida 
llegada a la obra, o todo el tramo realizado en sitio con esos defectos. 
 
5.607.301 - Preparación del Sello de la Fundación 
 
Después de efectuar las excavaciones necesarias para dar cabida a las soleras, se 
compactará el sello de la fundación sobre el cual se emplazará la base de apoyo de 
hormigón Grado G10, hasta alcanzar como mínimo 95% de la D.M.C.S., medida según el 
Método descrito en 8.102.7 del MC-V8 u 80% de la Densidad Relativa según el Método 
descrito en 8.102.8 del MC-V8, en un espesor mínimo de 0,30 m. Previo a la colocación de 
hormigón fresco, el sello de la excavación deberá ser humedecido para evitar pérdidas de 
agua de la mezcla. 
 
5.607.303 Disposición de Soleras Prefabricadas u Hormigonadas en Sitio 
 
Las soleras prefabricadas deberán quedar asentadas sobre una base de apoyo de 
hormigón Grado G10, de espesor no inferior a 0,10 m. Las unidades prefabricadas deberán 
colocarse tan próximas entre sí como sea posible y las juntas de unión deberán rellenarse 
con un mortero de proporción 1:3 (cemento:arena) en peso o 1:2 en volumen, el que 
deberá cumplir en lo pertinente, con lo dispuesto en el Numeral 5.508.204 de la Sección 
5.508, Mampostería de Piedra. Las soleras prefabricadas, que cuenten con un sistema de 
conexión macho-hembra quedarán exentas de la aplicación de mortero de relleno en la 
conexión. Las juntas verticales de contracción de las soleras confeccionadas en sitio se 
formarán en el hormigón fresco, mediante tablillas de fibro cemento o de otro material 
previamente aprobado por el Inspector Fiscal. La junta longitudinal entre las soleras y el 
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pavimento, se rellenará con mastic asfáltico u otro material bituminoso previamente 
aprobado por el Inspector Fiscal.  
 
Las caras expuestas y las líneas superiores de las soleras tipo "A" y "B", deberán ajustarse a 
las alineaciones y cotas indicadas en el Proyecto, debiendo sobresalir 150 mm de la 
superficie adyacente del camino. Para verificar el alineamiento de los elementos se 
utilizará una regla recta de mínimo 3,0 m de longitud, la que se colocará traslapando las 
uniones de los elementos, tanto en la cara superior como aproximadamente en la mitad 
de la cara lateral expuesta. Ningún punto de esas superficies deberá estar por debajo de 3 
mm del borde de la regla. En tramos de curva, sólo se comprobará el alineamiento de la 
cara superior.  
 
Las soleras tipo "C" se instalarán enterradas para proteger los bordes de pavimentos 
flexibles; la parte superior quedará a nivel y hasta 5 mm sobre la superficie del pavimento 
adyacente. Cuando éstas sean construidas en sitio, podrán hormigonarse dejando ambas 
caras verticales, siempre que se mantenga su mínimo ancho basal en su altura total.  
 
Las soleras tipo “D” se instalarán de manera similar a las barreras Tipo “A” y “B”, salvo que 
su cara interior deberá estar a la misma cota o alineación que la carpeta de rodado, 
mientras que su cara exterior deberá sobresalir 70 mm por sobre dicha carpeta. El 
alineamiento de la cara superior se verificará en la forma descrita para soleras tipo “A” y 
“B”. Se debe tener en cuenta que este perfil propuesto para la solera permite la 
instalación de sistemas de contención tras de sí, dado que la altura de ésta no generaría 
cambios significativos a la posición probable de impacto de un vehículo fuera de control.  
 
Las soleras tipo montable se instalarán de tal forma que las caras expuestas y líneas 
superiores se ajusten a las alineaciones y cotas indicadas en el Proyecto, debiendo 
sobresalir 150 mm de la superficie adyacente del camino. Estas soleras se colocarán 
preferentemente para delimitar islas cuando así lo defina el Proyecto. El alineamiento de 
la cara superior se verificará en la forma descrita para soleras tipo “A” y “B”. 
 
5.607.304 Relleno de Respaldo 
 
El material de relleno de respaldo para las soleras tipo "A", "B", “D” y “Montables”, se 
colocará a partir de la cara exterior de las soleras, con una altura igual a la cota superior de 
los elementos. El material de respaldo será del tipo impermeable; sin embargo, el 



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIALES 

INTERFERENCIAS CON OBRAS DE VIALIDAD 

ITEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
 

Proyecto de Paralelismo Vía Expreso Norte de Ruta A-16 entre Km 37.422 Km 37.823- Alto Hospicio  
39 de 53 

Inspector Fiscal podrá autorizar el uso de otro material que estime satisfactorio para dicho 
efecto. En tramos de corte, el ancho del relleno de respaldo será variable, hasta 
intersectar con el talud del mismo corte con una pendiente transversal hacia las soleras de 
mínimo 4%. En sectores de terraplén, el ancho del relleno de respaldo será el señalado en 
el Proyecto o en su defecto, este ancho será de mínimo 0,50 m a partir de la cara vertical 
de las soleras, con una pendiente transversal de mínimo 4% hacia el talud del terraplén.  
 
La compactación de los rellenos de respaldo se efectuará por capas, debiendo alcanzar 
como mínimo 90% de la D.M.C.S., determinada según el Método descrito en 8.102.7 del 
MC-V8.  
 
Los espacios excavados y no ocupados por las soleras tipo "C" y su base de apoyo, se 
rellenarán con material de base granular, que cumpla con lo dispuesto en la Sección 5.302, 
Bases Granulares, incluso su compactación. 
 
5.607.305 Recepción de los Elementos de Hormigón por Resistencia Mecánica 
 
Para el hormigón de las soleras fabricadas en sitio, de las cuales se pueden tomar 
muestras de hormigón fresco, se aplicarán los criterios pertinentes de recepción y multas 
establecidos en el Numeral 5.501.315 de la Sección 5.501 Hormigones.  
 
Todos los tipos de soleras prefabricadas (“A”, “B”, “C”, “D” y “Montables”) se recibirán de 
acuerdo con lo indicado en la Sección 5.501 del MC-V5, considerando que son elementos 
prefabricados.  
 
Excepcionalmente, el Inspector Fiscal podrá autorizar que la recepción de las soleras 
prefabricadas se realice sobre la base de testigos, ateniéndose a lo establecido en el 
Numeral 5.501.315(1) o 5.501.315(2) de este Volumen, según sea el número de muestras, 
con la excepción de que se evaluará con las resistencias a la edad del ensaye y no se 
exigirá cumplir con la condición individual fi ≥ fo. La cantidad de muestras será como 
mínimo la raíz cúbica del número total de elementos por lote, entendiéndose por lote lo 
proveniente de una misma dosificación y un mismo proveedor. Por cada elemento 
muestreado se deberán tomar dos testigos, cuyos resultados de resistencia cúbica se 
promediarán para fines de la evaluación. En caso de incumplimiento, la multa será de 
acuerdo con los metros lineales (m) de soleras con deficiencias, considerando un precio 
unitario equivalente a 1,5 veces el del Presupuesto que rige el Contrato y debidamente 
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reajustado. Los costos de todo el proceso de obtención de testigos y sus ensayes serán de 
total cargo del Contratista.  
Las soleras prefabricadas deberán venir con la identificación del proveedor en sobre o bajo 
relieve. 
 
5.607.306 Reutilización de Unidades Recuperadas 
 
El Contratista podrá reemplazar soleras nuevas por soleras del mismo tipo y recuperadas 
dentro de los límites del mismo Proyecto, en conformidad con lo dispuesto en la Sección 
5.101, Demoliciones y Remociones. Los elementos recuperados deberán encontrarse 
limpios y en buen estado, sin presentar saltaduras, trizaduras, manchas u otros 
desperfectos en las caras expuestas. Sin embargo, se aceptarán saltaduras en las caras no 
expuestas, siempre que no impliquen depresiones superiores a 5 mm. Todos los 
elementos recuperados y aprobados por el Inspector Fiscal se colocarán en forma 
continua, no debiendo intercalarse entre ellos unidades nuevas. Se podrán utilizar soleras 
recuperadas del tipo "A", "B", “D” y “Montable”, en reemplazo de soleras nuevas del tipo 
"C", siempre y cuando el tramo completo proyectado en solera tipo “C” pueda ser 
reemplazado por soleras tipo “A”, tipo “B”, tipo “D” o tipo “Montable”. La colocación y 
terminación de todos los elementos recuperados y aprobados por el Inspector Fiscal, se 
regirán en lo pertinente, por lo establecido en la presente Sección. 
 
5.607.307 Medidas de Seguridad 
 
Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá tener presente lo establecido en la 
Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad 
 
5.607.4- Partidas de Presupuesto y Bases de Medición 
607-1 Soleras Tipo "A" 

 
Se cuantificará por metro (m) de soleras tipo "A", y la medición se efectuará de acuerdo 
con la longitud requerida por el Proyecto y aprobada por el Inspector Fiscal. 
 

607-1 Soleras Tipo A m 10 
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5.302 BASES GRANULARES 
 
5.302.1- Descripción y Alcances 

 
Esta Sección se refiere a la confección, colocación y compactación de bases granulares, 
normalmente ubicadas sobre una subbase o subrasante, y destinadas a formar parte de la 
estructura de un pavimento asfáltico de rodadura del tipo concreto asfáltico o tratamiento 
superficial. Estos materiales también se utilizarán en la construcción de bermas y otras 
obras que señale el Proyecto. 
 
5.302.2- Materiales 
 
Los materiales para bases granulares deberán ajustarse a los requisitos pertinentes de 
calidad y graduación, según lo establecido en la Especificación descrita en 8.101.1 del MC-
V8 para bases estabilizadas, y en esta Sección. El equivalente de arena, determinado 
según el Método descrito en 8.202.9 del MC-V8, será de mínimo 25%; las sales solubles no 
superarán 4%, según el Método descrito en 8.202.18 del MC-V8. Cualquier modificación a 
lo establecido en la Especificación descrita en 8.101.1 del MC-V8 y en esta Sección, de 
acuerdo con las características particulares del Proyecto, deberá quedar establecida en las 
E.T.E. del Proyecto. 
 
5.302.201 Bases Granulares de Graduación Cerrada, Bajo la Capa de Rodadura 
 
Las bases granulares de graduación cerrada deberán ajustarse a la banda granulométrica 
TM-50b, TM-50c o TM-25, según lo establecido en la Especificación descrita en 8.101.1 del 
MC-V8. Cuando la base esté destinada a ser recubierta con un tratamiento superficial, el 
tamaño máximo absoluto será 40 mm. Una vez elegida una banda granulométrica, ésta no 
podrá ser cambiada por otra sin previa autorización por escrito del Inspector Fiscal.  
 
La capacidad de soporte (CBR) y el porcentaje de material chancado varían, según el tipo 
de capa de rodadura a construir sobre la base granular. Los requisitos correspondientes se 
indican en la Tabla 5.302.201.A. 
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En la construcción de cuellos de empalme con caminos secundarios, accesos a predios y 
otros, que no consulten ningún tipo de revestimiento, se podrá emplear como capa de 
rodadura material de base granular de poder de soporte CBR ≥ 80%. 
 
En zonas donde la precipitación media anual sea inferior a 50 mm, el ensaye de capacidad 
de soporte de los materiales se hará sin inmersión, según el Método descrito en 8.102.11 
del MC-V8. 
 
5.302.301 Confección y Colocación  
 
5.302.301(1) Generalidades 
 
La colocación de los materiales de base sólo se iniciará una vez que se haya dado 
cumplimiento a los requerimientos establecidos en la Sección 5.209, Preparación de la 
Subrasante, la Sección 5.301, Subbases Granulares, u otra Sección de estas E.T.G.C. que 
corresponda, cuando la base granular se coloque directamente sobre pavimentos 
existentes en Proyectos de repavimentación. La base granular no deberá extenderse sobre 
superficies que presenten capas blandas, barrosas, heladas o con nieve. 
 
Los procedimientos de confección y colocación del material deberán asegurar que al 
perfilarse y compactarse según lo especificado, la base granular se ajustará a los perfiles 
longitudinales y transversales del Proyecto. Los sectores de camino donde se coloquen 
bases granulares deberán estacarse emplazando puntos de referencia altimétrica y de 
ubicación del eje y bordes, a distancias no superiores a 20 m entre sí. Deberán estacarse 
además, todos los puntos singulares del trazado. En zonas de transición de peraltes, las 
estacas se deberán colocar a 10 m de distancia entre sí, como máximo. 
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Cuando se estipule en el Proyecto, las superficies asfálticas existentes del tipo tratamiento 
superficial, deberán ser escarificadas en un espesor mínimo de 0,10 m, regadas, perfiladas 
en el caso de ser necesario y compactadas. La compactación consistirá en una o más 
pasadas de un rodillo liso, de manera de asentar el material escarificado y evitar que se 
mezcle con la base granular a colocar sobre dicha superficie. 
 
5.302.301(2) Confección  
 
La confección de la base granular deberá efectuarse en plantas procesadoras fijas o 
móviles, que aseguren la obtención de material que cumpla con los requisitos 
establecidos. El material deberá acopiarse en canchas habilitadas especialmente para este 
efecto, de manera que no se produzca contaminación ni segregación de los materiales. 
 
5.302.301(3) Colocación 
 
La base granular debidamente preparada, se extenderá sobre la plataforma del camino, 
incluyendo las áreas de bermas, mediante equipos distribuidores autopropulsados, 
debiendo quedar el material listo para ser compactado sin necesidad de mayor manipuleo 
para obtener el espesor, ancho y bombeo deseado. Alternativamente, el material podrá 
transportarse y depositarse sobre la plataforma del camino, formando pilas que den un 
volumen adecuado para obtener el espesor, ancho y bombeo especificado. En este último 
caso, los materiales apilados deberán mezclarse por medios mecánicos hasta obtener la 
homogeneidad y humedad necesaria, tras lo cual se extenderán uniformemente.  
 
La base deberá construirse por capas de espesor compactado no superior a 0,30 m ni 
inferior a 0,12 m. Espesores superiores a 0,30 m, se extenderán y compactarán en capas. 
El material extendido deberá ser de una granulometría uniforme, no debiendo presentar 
bolsones o nidos de materiales finos o gruesos.  
 
Cuando un Proyecto de repavimentación requiera la colocación de base granular 
nivelante, ésta se podrá colocar conjuntamente con la base granular estructural del 
Proyecto en una sola capa, siempre que se cumpla con el espesor máximo compactado 
por capa, señalado anteriormente. En caso contrario, su colocación se ejecutará en capas. 
Asimismo, para el relleno de las sobreexcavaciones de corte en roca a nivel de subrasante, 
según lo dispuesto en el Numeral 5.201.304(8) de la Sección 5.201, Excavación General 
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Abierta, el material de base granular se podrá colocar de la misma manera antes 
establecida para base granular nivelante.  
 
En la construcción de bermas de caminos pavimentados, no se permitirá depositar y 
mezclar el material de berma sobre la superficie del pavimento de rodadura. En este caso, 
el regado y mezclado del material para obtener la humedad y homogeneidad necesaria, se 
efectuará en planta o en cancha aparte, previo a su transporte y colocación en las áreas de 
berma. 
 
5.302.302 Compactación 
 
Una vez extendido el material, éste deberá compactarse mediante rodillos 
preferentemente del tipo vibratorio para terminarse con rodillos lisos o neumáticos. El 
rodillado deberá progresar en forma gradual desde el punto bajo de los costados hacia el 
centro de la vía en construcción, traslapando cada pasada con la precedente en por lo 
menos la mitad del ancho del rodillo.  
 
Las bases granulares de capacidad de soporte igual o mayor que 80% CBR se deberán 

 compac tar hasta que el material haya alcanzado un nivel de densificación mínimo de 95% 
 de la D.M.C.S., obte nida según el Método descrito en 8.102.7 del MC-V8 u 80% de la 

Densidad Relativa (D.R.), según el Método descrito en 8.102.8 del MC-V8. Las bases 
granulares de CBR ≥ 100% y CBR ≥ 120%, se compactarán hasta alcanzar como mínimo 
98% de la D.M.C.S. u 85% de la D.R., según Métodos descritos en 8.102.7 u 8.102.8 del 
MC-  V8, respecƟvamente. Las densidades mínimas señaladas anteriormente, regi rán 
además para el material que conforme las bermas. 
 
En los lugares inaccesibles a los equipos usuales de compactación, el material deberá 
compactarse con pisones mecánicos manuales u otros equipos, hasta alcanzar la mínima 
densidad establecida 
 
5.302.303 Terminación 
 
Una vez terminada la compactación y perfiladura de la base granular, ajustándose a los 
perfiles longitudinales y transversales del Proyecto, ésta deberá presentar una superficie 
de aspecto uniforme y sin variaciones en cota en ningún lugar, mayores que +0,0 cm y -1,0 
cm para bases granulares de poder de soporte igual o mayor que 80% CBR. Asimismo, para 
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bases granulares de CBR ≥100% y CBR ≥120%, la tolerancia de terminación será de +1,0 cm 
y -1,0 cm con respecto a las cotas establecidas en el Proyecto. No obstante que se 
aceptarán las tolerancias de terminación señaladas para las bases granulares, el 
Contratista tomará todas las precauciones necesarias para cumplir con los requisitos de 
espesor, lisura, rugosidad (IRI) y otros exigidos para el pavimento o tratamiento a construir 
sobre ellas.  
 
Si se detectaran áreas a un nivel inferior a la tolerancia especificada, éstas deberán 
escarificarse en un espesor mínimo de 0,10 m para enseguida agregar material, regar, 
recompactar y terminar la superficie hasta dar cumplimiento a lo establecido en el 
Numeral anterior. Las áreas a un nivel superior a la tolerancia especificada, deberán ser 
rebajadas, regadas y compactadas nuevamente, hasta cumplir con lo establecido.  
 
Para la terminación de las bermas, regirán las mismas tolerancias de terminación 
establecidas anteriormente. Asimismo, cuando las bermas se construyan adosadas a un 
pavimento de concreto asfáltico o de hormigón, la unión pavimento - berma quedará a la 
cota de rasante del borde del pavimento. 
 
5.302.305 Mantención 
 
El Contratista deberá mantener la base granular en condiciones satisfactorias hasta su 
imprimación y construcción de la capa de rodadura. Si el Inspector Fiscal constatara 
deterioros o deformaciones, éste ordenará al Contratista efectuar las reparaciones que 
estime necesarias, como requisito previo para autorizar la colocación de la capa de 
rodadura que corresponda.  
 
Cualquier daño producido a la base granular por efecto de congelamiento, precipitaciones 
u otras condiciones climáticas adversas, deberá ser reparado por cuenta del Contratista a 
entera satisfacción del Inspector Fiscal. 
 
5.302.306 Medidas de Seguridad 
 
Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá tener presente lo establecido en la 
Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad. 
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5.302.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN 
 
Las partidas incluyen la provisión y suministro de todos los materiales, equipos y mano de 
obra necesarios para la confección, colocación, compactación, terminación y mantención 
de bases granulares de graduación cerrada o abierta que establezca el Proyecto. Las 
partidas incluyen además, la escarificación, regado, perfilado y compactación de 
superficies asfálticas existentes del tipo tratamiento superficial, cuando corresponda, 
según lo establecido en el Numeral 5.302.301(1) de esta Sección. 
 
302-1 Base Granular, CBR ≥ 80%  
 
Se medirá por metro cúbico (m3 ) de base granular de graduación cerrada o abierta de 
poder de soporte igual o mayor a 80% CBR, de acuerdo a las dimensiones geométricas 
requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal. Si el Proyecto establece la 
colocación de base granular nivelante, ésta se medirá geométricamente para efectos de 
pago en esta misma partida. Por otra parte, los rellenos de las sobreexcavaciones de corte 
en roca, según lo dispuesto en el Numeral 5.302.301(3), se medirán en un espesor teórico 
de 0,15 m para efectos de pago 
 

302-1 Base Granular, CBR>=80%, e=0,22m m 212 
 

302-2 Base Granular, CBR>=100%, e=0,20m m 171 
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5.401 IMPRIMACIÓN 
 
5.302.1- Descripción y Alcances 

 
En esta Sección se definen las operaciones requeridas para aplicar un riego de asfalto 
cortado de baja viscosidad o emulsión imprimante, sobre una base no tratada (pavimento 
asfáltico), con el objetivo de impermeabilizar, evitar la capilaridad, cubrir y ligar las 
partículas sueltas y proveer adhesión entre la base o subbase y la capa inmediatamente 
superior.  
 
La Sección incluye, además, la construcción de imprimaciones reforzadas, destinadas a 
servir como revestimientos en las circunstancias y lugares que se señalen en el Proyecto. 
 
5.401.2 MATERIALES  
 
5.401.201 Asfaltos 
 
Para imprimar, la viscosidad deberá ser creciente para bases más abiertas y climas más 
calurosos. Para bases que contengan algunas sales, en especial, cuando ellas provengan 
del agua utilizada en su preparación, es recomendable utilizar los grados de menor 
viscosidad.  
 
Podrán emplearse emulsiones imprimantes, siempre que, previo a su uso, se hagan 
canchas de prueba para verificar su comportamiento, especialmente en lo que respecta a 
la dosis necesaria para obtener la penetración requerida. 
 
La emulsión imprimante, deberá cumplir con los requisitos señalados en la Tabla 
5.401.201.A. 
 

 
 
Será responsabilidad del Contratista verificar que los materiales se ajusten a estas 
especificaciones. Para ello, deberá presentar informes de ensayos y/o certificados de 
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calidad de, como mínimo, una muestra de asfalto por cada remesa que llegue a la faena. El 
muestreo de los materiales bituminosos deberá ajustarse a lo dispuesto en el Método 
descrito en 8.302.1 del MC-V8. 
 
5.401.202 Arenas 
 
Las arenas que se utilicen para la imprimación reforzada, así como para corregir sectores 
con exceso de asfalto, serán no plásticas y libres de impurezas y materias orgánicas. La 
granulometría deberá ajustarse a la banda indicada en la Tabla 5.401.202.A. No obstante, 
el Contratista podrá presentar otra granulometría, la cual deberá ser aprobada por el 
Inspector Fiscal, previo a ser empleada. 
 

 
 
Los agregados deberán cumplir además, con los requisitos señalados en la Tabla 
5.401.202.B. 
 

 
 
El Contratista deberá presentar el informe de ensaye de las arenas y agregados que 
respalde el cumplimiento de los requisitos correspondientes 
 
5.401.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 
 
Contratista deberá seguir los lineamientos expuestos en MC en su versión actualizada 
punto 5.401.3 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO. 
 
5.401.306 Medidas de Seguridad 
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Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá tener presente lo establecido 
en la Sección 5.004, Disposiciones de Seguridad. 
 
5.401.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICION 

 
401-1 Imprimación 
 
La partida incluye la preparación de la superficie a imprimar, el suministro y aplicación del 
material asfáltico de cualquier tipo, así como la conservación del área imprimada hasta la 
construcción de la capa siguiente. Incluye además, el manejo del tránsito usuario de la 
ruta cuando corresponda, y toda otra actividad o trabajo necesario para cumplir con lo 
especificado en esta Sección. 
 
Se cuantificará por metro cuadrado (m2 ) de imprimación. La medición se efectuará 
teóricamente según lo establecido en el Numeral 5.401.401, de acuerdo a las necesidades 
del Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal. 
 

401-1 Imprimación m2 1822 
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5.408 MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE 
 
Contratista deberá seguir los lineamientos expuestos en MC en su versión actualizada 
punto 5.408 MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE 
 

 
5.408.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN 
 
En las ETE del Proyecto se establecerán las características pertinentes de la capa o capas 
asfálticas en caliente, respecto del tipo de asfalto y granulometría a emplear. Las partidas 
que se establecen a continuación incluyen el suministro de todos los materiales, equipos y 
mano de obra necesarios para la confección de las mezclas en caliente, incluso su 
transporte y colocación, compactación, terminación y demás trabajos y actividades 
requeridos para cumplir con lo especificado en esta Sección.  
 
Cuando se trate de un recapado asfáltico sobre un pavimento existente, y el Proyecto 
especifique cotas preestablecidas de rasante para dicho recapado, el volumen de mezcla 
de nivelación dela capa inferior se determinará geométricamente y se considerará para 
efectos de pago en la Partida correspondiente. En caso contrario, el suministro y 
colocación de la mezcla de nivelación será por cuenta del Contratista. 
 
408-1 Concreto Asfáltico de Rodadura  
 
Se cuantificará por metro cúbico (m3 ) de concreto asfáltico de rodadura, de acuerdo con 
las dimensiones teóricas de ancho, espesor y largo, en las cantidades que sean requeridas 
por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal. 
 

408-1 Concreto Asfáltico de Rodadura M3 60 
 

408-3 Base Asfáltica en Caliente de Graduación Gruesa (e=0,04 m) M3 60 
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5.704 DEMARCACIÓN CONVENCIONAL 
 
Contratista deberá seguir los lineamientos expuestos en MC en su versión actualizada 
punto 5.704 DEMARCACIÓN CONVENCIONAL 
 
5.704.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN 
 
704-3 Demarcación Convencional, Línea de Eje Segmentada. (km) 
 
La demarcación de la línea de eje segmentada se cuantificará por kilómetro (km) 
demarcado, y la medición se efectuará según las longitudes y dimensiones requeridas por 
el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal 
 
704-8 Demarcación Convencional, Líneas, Achurados, Símbolos y Leyendas. (m2 ) 
 
La demarcación de líneas, achurados, símbolos y leyendas se cuantificará por metro 
cuadrado (m2 ), y la medición se efectuará según las dimensiones requeridas por el 
Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal. 
 

704-3 Demarcación Convencional, Línea de Eje Segmentada. (km) km 0.3 
 

704-8 
Demarcación Convencional, Líneas, Achurados, Símbolos y Leyendas. 
(m2 ) m2 87.5 
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5.705   TACHAS REFLECTANTES 
 
Contratista deberá seguir los lineamientos expuestos en MC en su versión actualizada 
punto 5.705   TACHAS REFLECTANTES 
 
5.705.4 PARTIDAS DEL PRESUPUESTO Y BASES DE MEDICIÓN 
 
705-1 Tachas Reflectantes 
 
La partida incluye el suministro, transporte y colocación de las tachas reflectantes según lo 
especificado, incluyendo el adhesivo correspondiente.  
 
Se cuantificará por unidad (Nº), de tachas colocadas y la medición se efectuará de acuerdo 
con el número de tachas requeridas por el Proyecto y aprobado por el Inspector Fiscal. 
 

705-1 Tachas Reflectantes N° xxx 
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IV.  OTROS 
17 Planos de Construcción (Partida Administrativa) 
 
El Contratista deberá entregar planos según lo construido, con un timbre que diga “LO 
CONSTRUIDO”, en forma visible. Para las obras eléctricas, sólo se exigirán planos de 
construcción cuando se hayan efectuado modificaciones de envergadura; en caso 
contrario, bastará efectuar las modificaciones menores en una copia sensibilizada del 
proyecto original, manteniendo la firma del proyectista e incorporando la firma del 
instalador en la parte superior de la viñeta 

17 Planos de Construcción (Partida Administrativa) Gl 1 
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